

**MUNICIPIO DE FLORA RICA
FLORA RICA-SP**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000002

Processo Administrativo Nº 0000064

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: THIAGO LUIZ PIGARI

Data de Publicação: 14/08/2025 15:51:55

MOVIMENTOS DO PROCESSO

21/08/2025 13:24:21 ESCLARECIMENTO REQUERIDO MM LICITACOES (22.207.254/0001-18)

a) Será aceito desconto acima de 25% do valor estimado, considerando o § 4º, do Art. 59 da Lei 14.133/2021?

b) Sobre o acervo técnico profissional, o engenheiro responsável deverá estar, obrigatoriamente, como responsável técnico na Certidão de Registro e Quitação do CREA da empresa licitante ou, para uso do acervo, basta a empresa licitante apresentar o contrato de prestação de serviço entre ela e o engenheiro detentor do acervo técnico?

c) Conforme decisão do Acórdão 610/2025-TCU Plenário, é indevida a exigência, como condição de habilitação econômico-financeira, de capital social integralizado mínimo. Sendo assim, a empresa poderá comprovar seu capital social mínimo, mesmo que o mesmo esteja a integralizar, correto?

d) Será exigida a apresentação de garantia de participação? Se sim, em qual percentual sobre o valor estimado?

e) Todas as licitantes devem, ao cadastrar sua proposta, anexar a planilha orçamentária completa ou a mesma será enviada apenas pela licitante vencedora, após a fase de lances?

f) Poderiam liberar no sistema para download, por favor, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro em formato excel?

g) Os atestados em nome da empresa licitante também deverão ser acervados na entidade profissional competente (CREA) ou só os atestados em nome do(s) responsável(is) técnico(s)?

Desde já agradeço e fico à disposição.

Atenciosamente,

25/08/2025 16:44:18 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

a) Valores com descontos acima de 15% do valor estimado serão aceitos desde que comprovada a sua exequibilidade por parte da contratada

b) O Atestado de Acervo Técnico (CAT) deverá ser do engenheiro que consta no quadro de responsáveis técnicos da empresa, bem como, o mesmo deverá emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Execução da obra, visto que será o mesmo o responsável técnico pela execução.

c) Considerando-se a diminuta quantia que tal exigência representa (pouco mais de 54 mil), a mesma poderá ser comprovada com a somatória do patrimônio líquido, que se acha evidenciado no Balanço Patrimonial de 2024. Com efeito, tendo-se em vista que o patrimônio líquido é somatório de contas (capital social + reservas de lucros + resultado do exercício) patente que a interessada poderá comprovar de outra forma essa exigência, como claramente previsto no edital, independentemente da integralização ou não do capital subscrito.

d) No item 13.1.2. do edital cita "A garantia de que trata o item 13.1 deverá corresponder ao montante de 5% do valor inicial a ser contratado."

e) Na apresentação da Proposta inicial, a licitante deverá colocar o valor do preço total global sendo posteriormente exigida a planilha orçamentária completa da empresa vencedora

f) Os documentos disponibilizados são apenas os que constam no anexo do processo

g) Todos os atestados de capacidade técnica deverão ser emitidos pelo conselho de classe profissional "CREA" ou "CAU"

29/08/2025 15:38:32 CADASTRO DE PROPOSTA ASTRACON CONSTRUTORA LTDA

29/08/2025 15:53:04 CADASTRO DE PROPOSTA EDUARDO LUCAS - ME

01/09/2025 09:41:45 CADASTRO DE PROPOSTA DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP

01/09/2025 17:58:02 CADASTRO DE PROPOSTA MATHIEL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

02/09/2025 08:25:45 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA MATHIEL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

02/09/2025 09:33:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos. Vamos dar início a fase de lances. Caprichem nas propostas!

04/09/2025 09:03:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

04/09/2025 09:07:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EDUARDO LUCAS - ME adicionou o arquivo fb48523c273d4baf9b078623fe60ac64.zip aos documentos complementares.

15/09/2025 10:03:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 3. Análise Contábil - EDUARDO LUCAS - ME.pdf foi adicionado ao processo.

15/09/2025 10:03:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 4. Parecer Técnico_Maior Relevância_CE 04.2025.pdf foi adicionado ao processo.

**MUNICIPIO DE FLORA RICA
FLORA RICA-SP**

16/09/2025 14:19:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 16/09/2025 16:19:43

16/09/2025 14:25:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP adicionou o arquivo 3b84f091a768403eada5cd8610268077.pdf aos documentos complementares.

16/09/2025 14:25:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP adicionou o arquivo 43d84867e7f64614ab668f0320dd97d7.rar aos documentos complementares.

16/09/2025 14:25:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP adicionou o arquivo 1332e40487bb489eb897f6f082ef7363.pdf aos documentos complementares.

16/09/2025 14:25:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP adicionou o arquivo b67348e08801473582590c21833e4ff6.pdf aos documentos complementares.

16/09/2025 14:25:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP removeu o arquivo b67348e08801473582590c21833e4ff6.pdf dos documentos complementares.

18/09/2025 16:36:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 6. PARECER TÉCNICO - MAIOR RELEVÂNCIA (DIAS ARACATUBA).pdf foi adicionado ao processo.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE Nº 00000001**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNID	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 409.026,00	Valor Total: 409.026,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E	326	03.426.245/0001-73	544.058,88	409.026,00		Não
2 ASTRACON CONSTRUTORA LTDA	516	51.637.131/0001-15	545.368,10	420.000,00	2,68	Sim
3 MATHIEL PRESTADORA DE SERVIÇOS	384	35.136.493/0001-76	545.368,10	545.368,10	29,85	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EDUARDO LUCAS - ME	500	14.120.426/0001-93	545.368,05	408.026,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

14/08/2025 15:51:55	PUBLICADO		
15/08/2025 00:05:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
02/09/2025 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
02/09/2025 09:34:03	DISPUTA		
02/09/2025 09:34:03	LANCE	DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP	544.058,88
02/09/2025 09:34:03	LANCE	MATHIEL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME (PARTICIPANTE 384)	545.368,10
02/09/2025 09:34:03	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	545.368,05
02/09/2025 09:34:03	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	545.368,10
02/09/2025 09:37:59	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	543.058,88
02/09/2025 09:40:10	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	542.058,88

**MUNICIPIO DE FLORA RICA
FLORA RICA-SP**

02/09/2025 09:41:02	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	541.058,88
02/09/2025 09:41:19	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	540.058,88
02/09/2025 09:41:31	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	535.058,88
02/09/2025 09:41:43	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	534.058,88
02/09/2025 09:41:48	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	530.058,88
02/09/2025 09:41:58	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	529.058,88
02/09/2025 09:42:05	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	525.058,88
02/09/2025 09:42:05	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
02/09/2025 09:42:14	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	524.058,88
02/09/2025 09:42:21	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	520.058,88
02/09/2025 09:42:36	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	519.058,88
02/09/2025 09:42:43	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	515.058,88
02/09/2025 09:43:17	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	514.058,88
02/09/2025 09:43:24	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	510.058,88
02/09/2025 09:43:33	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	509.058,88
02/09/2025 09:43:39	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	500.058,88
02/09/2025 09:44:08	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	499.058,88
02/09/2025 09:45:01	LANCE	DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP	498.000,00
02/09/2025 09:45:06	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	495.058,88
02/09/2025 09:45:37	LANCE	DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP	494.000,00
02/09/2025 09:45:43	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	492.058,88
02/09/2025 09:45:53	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	491.058,88
02/09/2025 09:46:53	LANCE	DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP	490.000,00
02/09/2025 09:47:02	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	489.000,00
02/09/2025 09:47:13	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	480.000,00
02/09/2025 09:47:21	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	479.000,00
02/09/2025 09:47:28	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	470.000,00
02/09/2025 09:47:33	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	469.000,00
02/09/2025 09:47:37	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	460.000,00
02/09/2025 09:47:46	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	459.000,00
02/09/2025 09:47:51	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	450.000,00
02/09/2025 09:47:59	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	449.000,00
02/09/2025 09:48:03	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	440.000,00
02/09/2025 09:48:12	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	439.000,00
02/09/2025 09:48:16	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	430.000,00
02/09/2025 09:48:27	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	429.000,00
02/09/2025 09:49:02	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 516)	420.000,00
02/09/2025 09:50:05	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	419.000,00
02/09/2025 09:51:12	LANCE	DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP	418.000,00
02/09/2025 09:51:22	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	417.000,00
02/09/2025 09:52:57	LANCE	DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP	415.328,00
02/09/2025 09:53:43	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	414.328,00
02/09/2025 09:55:32	LANCE	DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP	409.026,00
02/09/2025 09:57:06	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)	408.026,00

**MUNICIPIO DE FLORA RICA
FLORA RICA-SP**

02/09/2025 09:59:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EDUARDO LUCAS - ME

02/09/2025 09:59:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

02/09/2025 09:59:06 HABILITAÇÃO

02/09/2025 10:00:10 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)

Bom dia!

02/09/2025 11:01:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 500: Prezado fornecedor, Solicitamos a Declaração de Viabilidade conforme Item 8.8.1 do Edital junto com os demais documentos de Habilitação conforme Item 9 do edital. Também será solicitada a garantia adicional conforme Item 8.7.3. do edital. Abriremos o prazo de 02 (duas) horas no dia 04/09/2025 as 09h00m para inserção de documentação conforme consta em edital e solicitada neste mesmo

02/09/2025 11:09:35 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)

Prezados(as)

Informamos que a declaração de viabilidade encontra-se em fase de redação. Quanto aos demonstrativos de exequibilidade, conforme previsto no item 8.8.1, destacamos que se trata de um documento técnico, de natureza minuciosa e elevado grau de complexidade. Diante disso, solicitamos a gentileza da concessão de um prazo adicional de 24 horas para a sua apresentação, a fim de garantir a qualidade e a conformidade necessárias à sua elaboração.

Atenciosamente,

02/09/2025 11:42:13 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)

Prezados(as). Informamos que toda a documentação solicitada encontra-se disponível para envio, com exceção da planilha de exequibilidade e da garantia adicional de proposta, que estão em fase de elaboração. Contudo, verificamos que o campo destinado ao upload dos arquivos no sistema BLL não está habilitado para nossa empresa. Diante disso, solicitamos, por gentileza, que seja realizada a habilitação necessária para que possamos encaminhar os documentos dentro do prazo estabelecido.

02/09/2025 13:09:19 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)

Boa tarde.

02/09/2025 13:09:57 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)

Conseguem habilitar o sistema para que suba a documentação financeira?

02/09/2025 13:12:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 500: Prezados(as), conforme consta na mensagem anterior, será aberto o prazo de 02 (duas) para inserção de documentação no dia 04/09/2025 as 09h00m portanto, conseguirá fazer o upload dos arquivos apenas neste dia e neste período citado

02/09/2025 13:13:43 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)

Ok.

04/09/2025 09:02:38 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)

Bom dia, Prezados(as)

04/09/2025 09:05:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 500: Bom dia, está aberto o prazo p inserção de documentos complementares e habilitação

04/09/2025 09:10:48 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)

Sr. Agente de Contratação,

Gostaria de solicitar esclarecimentos quanto à exigência da garantia adicional. Estamos plenamente preparados para atender a esse requisito a qualquer momento. No entanto, entendemos que sua apresentação seria necessária apenas no momento da assinatura do contrato, ou, ao menos, após sermos oficialmente declarados vencedores do processo licitatório.

Poderia, por gentileza, confirmar essa informação

04/09/2025 11:11:55 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)

Sr. Agente de Contratação, ajudo com mais alguma documentação?

04/09/2025 13:25:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 500: Prezados(as) Licitante, a solicitação de garantia bem como garantia adicional serão solicitadas apenas após a fase de habilitação para formalização do contrato administrativo

04/09/2025 13:36:00 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)

Boa tarde! Entendido, estaremos prontos quando nos for solicitado.

05/09/2025 10:51:11 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)

Bom dia, Prezados(as). Teriam um previsão de data e hora para a continuação do certame?

11/09/2025 08:20:57 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 500)

Bom dia, Prezados(as). Alguma previsão de continuação do certame?

**MUNICIPIO DE FLORA RICA
FLORA RICA-SP**

12/09/2025 14:46:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 500: Boa tarde. Ainda estamos analisando a documentação encaminhada para habilitação e demais comprovações

15/09/2025 10:08:40 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

EDUARDO LUCAS - ME inabilitado. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a execução do item de maior relevância conforme exigido no Item 9.1.4. Qualificação Técnica do edital. O parecer técnico encontra-se nos arquivos anexados ao processo nesta plataforma

15/09/2025 10:08:40 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

15/09/2025 10:08:40 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP

15/09/2025 10:13:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

15/09/2025 10:24:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 326: Prezado fornecedor, Solicitamos a Declaração de Viabilidade conforme Item 8.8.1 do Edital junto com os demais documentos de Habilitação conforme Item 9 do edital. Também será solicitada posteriormente a garantia adicional conforme Item 8.7.3. do edital. Abriremos o prazo de 02 (duas) horas no dia 16/09/2025 (terça-feira) as 14h00m para inserção de documentação conforme consta em edital e solicitada neste mesmo

15/09/2025 10:50:24 MENSAGEM DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP

bom dia, ok obrigado

16/09/2025 14:03:20 MENSAGEM DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP

boa tarde, aguardando a abertura do prazo para inserir os documentos solicitados

16/09/2025 14:21:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 326: Encontra-se aberto o prazo de 02 (duas) horas para inserção de documentos complementares. Lamento a demora pois estávamos enfrentando problemas de conexão

16/09/2025 14:27:28 MENSAGEM DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP

documentos solicitados, inseridos no portal

18/09/2025 16:37:14 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

18/09/2025 17:07:14 EM ADJUDICAÇÃO

19/09/2025 08:28:20 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: THIAGO LUIZ PIGARI