



Prefeitura Municipal

Flora Rica

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.florarica.sp.gov.br/licitacao/detalhe/1355/>

Código da publicação: 1355

Data da emissão do comprovante: 07/10/2025 10:13:03

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 2/2025

Nº do Processo/Ano: 64/2025

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 02/09/2025 08:30:00

Data de Acolhimento/Horário: 14/08/2025 13:00:00

Data de Abertura/Horário: 14/08/2025 16:00:00

Data da Disputa/Horário: 02/09/2025 09:30:00

Valor estimado: R\$ 545.368,10

Objeto:

Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão-de-obra, materiais de primeira linha e equipamentos necessários para construção de Ponte em aduela de concreto pré-fabricado no Bairro Santa Clara, localizado na Estrada Municipal FR-05, sobre o Córrego da Fortuna, no Município de Flora Rica, conforme Termo de Convênio nº CMIL 058/630/2025, firmado com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, e de acordo com Estudo Técnico Preliminar, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculos, Memorial Fotográfico, Planilha Orçamentária, Cronograma físico-financeiro, Quadro de Composição BDI e Projeto Técnico

Resumo:

Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão-de-obra, materiais de primeira linha e equipamentos necessários para construção de Ponte em aduela de concreto pré-fabricado no Bairro Santa Clara, localizado na Estrada Municipal FR-05, sobre o Córrego da Fortuna, no Município de Flora Rica, conforme Termo de Convênio nº CMIL 058/630/2025, firmado com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, e de acordo com Estudo Técnico Preliminar, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculos, Memorial Fotográfico, Planilha Orçamentária, Cronograma físico-financeiro, Quadro de Composição BDI e Projeto Técnico



Prefeitura Municipal

Flora Rica

São Paulo

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
22/09/2025 00:00:00	RESUMO DO CONTRATO	Baixar
22/09/2025 00:00:00	CONTRATO	Baixar
19/09/2025 00:00:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	Baixar
19/09/2025 00:00:00	ECONOMICIDADE	Baixar
19/09/2025 00:00:00	Ata de Sessão	Baixar
18/09/2025 00:00:00	Parecer Técnico - Parcela de Maior Relevância: ...	Baixar
15/09/2025 00:00:00	Parecer Técnico - Parcela de Maior Relevância: ...	Baixar
02/09/2025 00:00:00	PROPOSTAS INICIAIS	Baixar
25/08/2025 00:00:00	Esclarecimento 01	Baixar
14/08/2025 00:00:00	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP	Baixar
14/08/2025 00:00:00	Resumo Edital	Baixar
14/08/2025 00:00:00	ANEXO X	Baixar
14/08/2025 00:00:00	Edital	Baixar