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PROJETO DE CONSTRUCAO
DE PONTE

- MEMORIAL DESCRITIVO -

Convénio: Casa Militar — Coordenadoria de Protegéo e Defesa Civil.
Objeto: Construcédo de Ponte em Aduela Pré-fabricada.

Resp. Técnico: Eng. Guilherme Vieira Garcia.

CREA-SP: 5069400367 RNP: 2613593970.

ART n°: 2620250356171.

Flora Rica - SP
2025
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REFERENCIAS NORMATIVAS

NBR ABNT!6118/07: Projeto de estrutura de concreto;

e NBR ABNT 6120/07: Cargas para céalculo de estruturas de edificagbes;
e NBR ABNT 6122/96: Projeto e execucdes de fundacoes;

e NBR ABNT 8681/03: AcOes de seguranca nas estruturas;

e NBR ABNT 13245/95: Execucéao de pinturas em edificacdes;

e NBR ABNT 7187: Projeto de pontes de concreto armado.

INBR — ABNT: Associagéo Brasileira de Normas Técnicas.
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1. DEFINICOES PRELIMINARES DE PROJETO

1.1. DESCRICAO SUMARIA

Trata-se do projeto de construcdo de Ponte de Concreto em aduelas de
concreto pré-fabricado, sobre o Corrego da Fortuna, no Bairro Rural Santa Clara, no
Municipio de Flora Rica/SP. O projeto visa a substituicdo da ponte de madeira
existente, que é estreita e oferece riscos aos usuarios da Estrada Municipal FR-05,
por Ponte de Aduela projetada e adequada para suportar transito de caminhfes

pesados, e oferecer maior seguranca aos USUArios.

1.2. ESCOPO DO PROJETO

Servicos preliminares;
Infraestrutura;
Meso-estrutura,
Super-estrutura;

a r 0w N ke

Servi¢cos complementares;

1.3. REGIME DE EXECUCAO DE OBRA E SERVICO

A obra em questéo devera ter regime de execucéao indireta, por empreitada por
preco global. O regime de execucdo de obras publicas é definido pela lei Federal
8.666/93, no tocante:

‘Execucdo indireta - a que o 6rgdo ou entidade contrata com terceiros sob

gualquer dos seguintes regimes:

a) Empreitada por preco global - quando se contrata a execu¢éo da obra ou do

servigo por preco certo e total.”- Lei Fed. 14.133/2021.
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1.4. DADOS DO EMPREENDIMENTO

Endereco: Estrada Municipal FR-05 - Area Rural - Flora Rica/SP.
Local: Bairro Santa Clara — Flora Rica/SP.
Coord.: 21°43'23.1” S/ 51°21°00.3” W.

Proprietéario: Prefeitura Municipal de Flora Rica.

1.5. DADOS DA OBRA

Ponte de aduelas: 1,0 uni.
Comprimento: 14,00 m.
Largura: 7,00 m.

1.6. MAPA DE LOCALIZACAO DO EMPREENDIMENTO

* Flora Rica

Fonte: Google Earth, 2025.
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1.7. CONDICOES INICIAIS DA OBRA

1.7.1. Despesas e providencias iniciais

Ficardo a cargo exclusivo da Empresa Contratada todas as providéncias e
despesas correspondentes pela obtencdo do alvara de execucdo da obra e a
regularizacdo da obra junto ao CREA com o recolhimento das devidas ART's,

matricula da obra junto ao INSS e outros.

1.7.2. Engenheiro de obra e ART

Ficara a cargo da empresa contratada a apresentacdo de Engenheiro para o
acompanhamento da obra, sendo o mesmo responséavel pela execu¢ao dos servicos

(apresentacédo de ART de execucao).

1.7.3. InstalacBes provisorias e Canteiro de obras

Ficara a cargo da Prefeitura Municipal fornecer a empresa contratada, pontos
de ligacdo de agua e energia elétrica, de modo a suprir as necessidades durante a
execucdao das obras. Devera ser utilizadas instalacdes internas da edificacédo existente

para deposito de materiais.

1.7.4. Demoli¢cOes e Retiradas

Ficard a cargo da Prefeitura Municipal realizar os servigos preliminares de

demolicbes e retiradas da ponte de madeira existente.

1.7.5. Sinalizagédo de seguranca

Ficara a cargo da Empresa Contratada realizar os servicos preliminares de
sinalizacao de seguranca, de desvio de transito, de forma a fornecer total seguranca

aos usudrios que transitam pela via, incluindo sinaliza¢do noturna.
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2.

DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

1. ASSENTAMENTO

1.1. Disposicfes Gerais

Para as operacoes de transporte e instalacéo, os tubos e aduelas de concreto
devem ser manuseados com cuidado, evitando-se danifica-los, devendo ser
observadas as exigéncias das Normas ABNT NBR 8890 e ABNT NBR 15396 e as
recomendacdes do fabricante. As tubulacfes, antes de serem assentadas, devem ser
limpas e examinadas, ndo podendo ser assentadas as pecas danificadas, constatadas
através de exame visual ou as que estejam em desacordo com as ABNT NBR 8890 e
ABNT NBR 15396.

A medida que forem sendo concluidos a escavacdo, devem ser feitos a
regularizacdo, preparo do fundo da vala e assentamento no sentido de jusante para
montante, com as bolsas voltadas para montante. Para as pecas com sistemas de
encaixe tipo macho e fémea, considera-se que a fémea é equivalente a bolsa.

Durante o assentamento das tubulagdes, as mudancas de direcdo, diametro
ou declividade devem ser obrigatoriamente feitas nos pocos de visita.

O nivelamento da rede deve ser realizado por meio de equipamentos

topogréficos adequados com a precisdo das declividades exigidas em projeto.

1.2. Preparo do fundo da vala

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista
em projeto, e isento de saliéncias e reentrancias. As eventuais reentrancias devem
ser preenchidas com material adequado, convenientemente compactado, de modo a
se obter as mesmas condi¢des de suporte do fundo da vala normal.

Em terrenos firmes e secos, com capacidade de suporte satisfatéria, o apoio

do tubo pode ser feito diretamente sobre o solo.
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Em terrenos firmes, com capacidade de suporte satisfatério, porém situado
abaixo do nivel do lencol freatico, apds o necessario rebaixamento do fundo da vala,
deve ser preparado um lastro de brita 3 e 4 ou cascalho grosso com a espessura
variando de 10 cm a 15 cm, com uma camada adicional de 5 cm de material granular
fino.

Em terrenos compressiveis e instaveis (por exemplo, argila saturada ou lodo),
sem condi¢cdes mecéanicas minimas para o assentamento dos tubos, o apoio da
tubulacéo é feito, executado sobre um dos tipos de fundacéo:

— Lastro de brita 3 e 4, ou cascalho grosso com espessura minima de 15 cm.

— Embasamento de pedra de mé&o (rach&o), com espessura aproximada de
1,00-1,50 m.

Em terrenos rochosos, a escavacao que foi aprofundada, de pelo menos 15
cm, deve ser preenchida com material granular fino para garantir um perfeito apoio a
tubulacéo.

— Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo subsequente ja assentado,
proceder ao alinhamento da tubulacdo e realizar o encaixe, empurrando-o
manualmente (alavancas) ou através de equipamentos (tirfor).

Tomar o devido cuidado para ndo danificar o tubo na operacédo de encaixe e

nao provocar esforcos no anel tais como tracdo, tor¢do ou compressao

1.3. Execucéao das juntas

O item remunera a locagédo de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o
transporte e instalagdo da cabine. Remunera também a mé&o de obra necessaria para
retirada de efluentes 1 vez por semana. O descarte dos efluentes devera ser em locais
autorizados conforme exigéncias da CETESB.

Antes da execugdo das juntas, deve ser verificado se as extremidades dos

tubos estao perfeitamente limpas.
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a) Juntas rigidas A execucdo das juntas rigidas deve obedecer a seguinte
sequéncia:

— Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas e
verificar se o tubo n&o foi danificado.

— Apoés o correto posicionamento da ponta do tubo a bolsa do tubo ja
assentado, proceder ao alinhamento da tubulacédo e realizar o encaixe. Tomar cuidado
para nao danificar o tubo na operacao de encaixe.

— Executar a junta com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 com aditivo
gue evite a sua retracao, respaldadas com uma inclinacdo de 45° sobre a superficie
externa do tubo.

— Verificar se a argamassa foi colocada em todo o perimetro do tubo,

principalmente na base da geratriz inferior.

b) Juntas para aduelas de concreto.

A execucdo das juntas das aduelas de concreto deve obedecer a seguinte
sequéncia:

— Limpar as faces dos encaixes.

— Apbs a execucdo do encaixe, proceder ao alinhamento da rede,
obedecendo-se ao tracado previsto em projeto.

— Executar a junta com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, em sua
face externa e interna, exceto na laje inferior externa.

— As faces externas das aduelas, apos rejuntadas, devem ser cobertas com

manta geotéxtil com no minimo 0,30 de largura.
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1.4. Aterro, reaterro e compactacao do solo

O aterro ou reaterro de tubos e aduelas tem influéncia direta na qualidade final
da obra e deve ser executado com 0s mesmos parametros estabelecidos para toda a
obra.

A mé qualidade do aterro ou reaterro pode acarretar 0s seguintes problemas:

— Recalque diferencial na camada fina.

— Desalinhamento da linha tubo-aduela com prejuizos para o sistema de
encaixe-vedacéo da pecas.

— Problemas estruturais interferindo diretamente na classe de resisténcia das
pecas.

A compactacdo do solo pode ser manual ou mecanica e realizada de trés
formas diferentes: por pressao, impacto ou vibracdo. Os equipamentos utilizados
devem ser compativeis com as classes de resisténcia das pecas, evitando-se
problemas estruturais.

Os aterros e reaterros devem ser executados obedecendo-se as seguintes
exigéncias:

1.4.1 — Antes de se iniciar os servicos deve-se retirar todos os materiais
estranhos, tais como pedacos de concreto, asfalto, raizes, madeiras etc.

1.4.2 — Para execucdao do reaterro, utilizar, preferencialmente, o mesmo solo
escavado, desde que apresentem as propriedades adequadas (umidade adequada,
caracteristicas fisicas etc.). Quando o solo for de méa qualidade, utilizar solo de jazida
apropriada, N&o sdo aceitaveis como material de reaterro argilas plasticas e solos
organicos, ou qualguer outro material que possa ser prejudicial fisica ou quimicamente
para o concreto e armadura dos tubos, material este aprovado pela fiscalizag&o.

1.4.3 — O reaterro da vala deve ser executado seguindo 0s critérios abaixo:
Inicialmente executa-se o enchimento lateral da vala, com material de boa qualidade

isento de pedras e outros corpos estranhos, proveniente da escavacgao ou importagao
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a critério da fiscalizacéo. O reaterro da vala deve ser executado alternadamente nas
regioes laterais dos tubos e/ou aduelas, mecanica ou manualmente, em camadas de
até no maximo 20 cm, compactadas com energia especificada e/ou aprovada pela
fiscalizacdo. Este procedimento deve ser executado até no minimo 60 cm acima da
geratriz superior do tubo e/ou aduela. Em seguida o reaterro deve ser feito em
camadas com espessuras de 20 cm (material solto), compactado através de
compactadores manuais ou mecanicos. Deve-se fazer o controle de compactacgéo, de
maneira que sejam atingidas as exigéncias de projeto. A compactacdo em camadas
de pequena espessura (maximo de 20 cm) visa evitar bolsées sem compactacao.
Quando o solo for muito arenoso, o0 adensamento deve ser mais eficiente através de
processo vibratorio ou hidraulico. De maneira geral, deve-se iniciar a compactacao a
partir da regido central da vala para as laterais, tomando-se os devidos cuidados para
nao provocar danos estruturais e/ou desalinhamento das reder, evitando-se assim

danos no sistema de encaixe/vedacdo das pecas.

Flora Rica/SP, 28 de fevereiro de 2025.
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