PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

Estado de Sdo Paulo

‘ ' “Prefeito Rolando Emboaba da Costa”
Rua Simo de Oliveira, 150 — Centro — CEP. 17.870-00 CNPJ 44.925.279/0001-90 - Tel.: (18) 3866-1308

Proponete/Tomador: Obra/Empreendimento: Quantidade: Fonte recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA CONSTRUGAO DE PONTE EM ADUELA DE CONCRETO PRE-FABRICADO NO CORREGO DA FORTUNA 14,00 UNI Conveénio do Municipio com a Casa
RICA Militar - Defesa_Civil
Referéncia Orcamento: Data Base: |Endereco do Empreendimento: Complemento: BDI
gsﬁjﬁgﬁuangrggd" ?:\Z;g ESTRADA MUNICIPAL FR-05 - NO BAIRRO SANTA CLARA - FLORA RICA/SP AREA RURAL 11:)2;/; 213225::
PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento base para licitagdo
ne item Referéncia Descrigdo do servigo unidade quantidade prego prego com BDI Total
1.0 SERVICOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1 02.08.020 CDHU Placa de identificagdo para obra M2 6,00 RS 892,59 RS 1.099,31 RS 6.595,86
1.2 02.02.120 CDHU Locagao de container tipo alojamento - drea minima de 13,80 m? UNMES 3,00 R$  936,13| R$1.152,94 RS 3.458,82
1.3 02.01.180 CDHU Banheiro quimico modelo Standard, com manutengdo conforme exigéncias da CETESB UNMES 3,00 R$ 1.221,16| R$1.503,98 RS 4.511,94
14 01.20.010 CDHU Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de levantamento topografico X 1,00 RS 1.148,01| R$1.413,89 RS 1.413,89
1.5 35.03.51 DER TOPOGRAFO hora 40,00 RS 182,88 RS 182,88 R$ 7.315,20
1.6 35.03.12 DER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA hora 40,00 RS 69,69 RS 69,69 R$ 2.787,60
1.7 02.09.040 CDHU Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de didmetro, com caminhdo a disposi¢do dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km M2 320,00 RS 5,37 RS$ 6,61 RS 2.115,20
1.8 05.08.060 CDHU Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° km M3 208,00 RS 20,85 RS 25,68 RS$ 5.341,44
1.9 02.10.020 CDHU  |Locagdo de obra de edificagdo M2 320,00 RS$ 17,82 R$ 21,95 RS$ 7.024,00
1.10 72.31.06.01 DER GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. A hora 480,00 RS 13,02 R$ 13,02 RS 6.249,60
Subtotal R$ 46.813,55
2.0 DEMOLIGAO E RETIRADA DA ESTRUTURA
21 03.01.200 CDHU Demoligdo mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentagdo, carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento M3 0,88 RS 585,48 RS 721,08 RS 634,55
2.2 05.08.060 CDHU  |Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° km M3 1,14 RS 20,85 R$ 25,68 R$ 29,28
Subtotal R$ 663,83
3.0 TERRAPLENAGEM
3.1 22.02.01 DER ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA m3 224,76 RS 12,06 RS 12,06 R$ 2.710,61
3.2 05.10.022 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 3° km até o 5° km M3 292,19 RS 14,13 RS 17,40 RS 5.084,11
33 24.02.04 DER CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO m3 60,00 RS 18,14 RS 18,14 RS 1.088,40
3.4 72.05.01.01 DER BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. A hora 240,00 RS 30,22 R$ 30,22 R$ 7.252,80
Subtotal R$ 16.135,92
4.0 INFRAESTRUTURA
4.1 Base
411 07.05.010 CDHU Escavagdo e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa M3 204,77 RS 38,59 R$ 47,53 R$9.732,72
4.1.2 05.10.030 CDHU Transporte de solo brejoso por caminh@o até o 2° km M3 266,19 RS 14,73 RS 18,14 RS 4.828,69
413 37.04.72 DER ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO m3 137,71 RS 195,94 R$ 195,94 R$ 26.982,90
4.1.4 23.04.03.02 DER SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA m3 17,21 RS 304,77 RS 304,77 R$ 5.245,09
4.1.5 11.01.260 CDHU  |Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento M3 17,21 RS 543,76 RS 669,69 RS 11.525,36
4.1.6 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagdo M2 7,01 RS 106,80 R$ 131,53 R$ 922,03
4.1.7 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 17,21 RS 129,56 R$ 159,57 RS 2.746,20
4.2 Laje, Viga Unha e Colchdo
4.2.1 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagdo M2 18,83 RS 106,80 RS 131,53 RS 2.476,71
4.2.2 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 21,15 RS 565,38 RS 696,32 RS 14.727,17
4.23 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.691,90 RS 10,75 RS$ 13,24 R$ 22.400,76




4.2.4 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 21,15 RS 129,56 R$ 159,57 RS 3.374,91
4.25 24.09.04.05 DER GABIAO TIPO CAIXA,ZN90O/AL10,NBR 8964,H=0,50 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12% m3 32,63 RS 913,80 R$ 913,80 R$ 29.817,29
Subtotal R$ 134.779,83
5. MESOESTRUTURA
5.1 Cotagdo Mercado [Aduelas de concreto armado 3,00 x 3,00 h - 0,50 (fornecimento e rejuntamento ) Unidade 14,00 RS 11.673,33| RS 14.376,87 R$ 201.276,23
5.2 Cotagdo Mercado |Par de alas de concreto armado para aduelas de concreto armado de 3,00 x 3,00 h - 0,50 (fornecimento e rejuntamento ) Unidade 2,00 R$ 29.200,00| R$35.962,72 RS 71.925,44
5.3 72.33.01.01 DER GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. A hora 24,00 RS 293,37 R$ 293,37 R$ 7.040,88
Subtotal RS 280.242,55
6. SUPERESTRUTURA
6.1 09.02.040 CDHU Forma plana em compensado para estrutura aparente M2 20,40 RS 204,54 R$ 251,91 RS 5.138,96
6.2 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 1,66 RS 565,38 RS 696,32 RS 1.155,89
6.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 199,20 RS 10,75 RS 13,24 RS 2.637,41
6.4 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 1,66 RS 129,56 R$ 159,57 RS 264,89
6.5 28.06.12 DER SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2" m 29,20 RS 172,60 R$ 172,60 R$ 5.039,92
Subtotal R$ 14.237,07
7. RECOMPOSICAO ATERRO
71 07.01.010 CDHU  |Escavagdo e carga mecanizada para exploragdo de solo em jazida M3 719,90 RS 15,99 R$ 19,69 R$ 14.174,83
7.2 05.10.022 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 3° km até o 5° km M3 935,87 RS 14,13 R$ 17,40 RS 16.284,14
7.3 07.12.020 CDHU Compactagdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 719,90 RS 12,18 RS 15,00 RS 10.798,50
Subtotal RS 41.257,47
8. SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 54.02.030 CDHU  |Revestimento primario com pedra britada, compactagdo minima de 95% do PN M3 10,50 RS 134,02 RS 165,06 R$ 1.733,13
8.2 34.02.020 CDHU  |Plantio de grama batatais em placas (pragas e dreas abertas) M2 200,00 RS 14,22 R$ 17,51 R$ 3.502,00
83 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra M2 325,00 RS 15,00 RS 18,47 R$ 6.002,75
Subtotal RS 11.237,88
TOTAL RS 545.368,10

Referéncia CDHU 197 - FEVEREIRO/25 (SEM DESONERAGAO)
Referéncia DER - 31/10/24 (NAO DESONERADA) - Vers&o: A

Flora Rica/SP, 25 de abril de 2025.
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