
Data Base: BDI 1 BDI 2 BDI 3

ago/25 25,00% 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO REF. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN QUANT

 PREÇO 

UNITÁRIO   

(SEM BDI) (R$) 

 BDI                   

(%) 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

(COM BDI) 

 PREÇO 

GLOBAL (R$) 

 TOTAL    

GERAL (R$) 

m² 6,00              

1 26.442,42          

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 02.08.050 CDHU 199 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 6,00              203,68             BDI 1 254,60             1.527,60          

1.1.2 02.10.020 CDHU 199 Locação de obra de edificação m² 354,45          17,38               BDI 1 21,73               7.702,20          

1.1.3 02.09.040 CDHU 199

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de

diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com 

transporte no raio de até 1 km

m² 354,45          5,67                 BDI 1 7,09                 2.513,05          

11.742,85          

1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1.2.1 07.12.040 CDHU 199
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo 

aberto, sem compactação do aterro
m³ 106,33          21,86               BDI 1 27,33               2.906,00          

1.2.2 07.10.020 CDHU 199 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle m³ 106,33          5,78                 BDI 1 7,23                 768,77             

3.674,77            

1.3 REMOÇÃO DE ENTULHO

1.1.4 05.07.040 CDHU 199
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
m³ 80,00            110,25             BDI 1 137,81             11.024,80        

11.024,80          

m² 294,98          

2 44.350,45          

2.1 PASSEIO E PISO DE CONCRETO ARMADO

2.1.1 09.01.020 CDHU 199 Forma em madeira comum para fundação m² 7,88              103,63             BDI 1 129,54             1.020,78          

CDHU 199 - Desonerado

SUB-TOTAL

Orçamento base para licitação

RUA VEREADOR QUINTINO GOMES PEREIRA ESQUINA COM A RUA TABAJARA - 

QUADRA 30 - CENTRO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

RECURSO ESTADUAL - SGRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA
Estado de São Paulo

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM ÁREA DE LAZER NO MUNICIPIO DE FLORA RICA

Endereço do Empreendimento:

SUB-TOTAL

URBANO

Complemento:Referência Orçamento:

Quantidade:

354,45 M2

SUB-TOTAL

PASSEIO E PISO

Proponete/Tomador:

PREFEITURA DE FLORA RICA

Fonte recurso:Obra/Empreendimento:

Página 1 de 5



2.1.2 11.18.040 CDHU 199 Lastro de pedra britada m³ 14,75            218,14             BDI 1 272,68             4.022,03          

2.1.3 11.01.100 CDHU 199 Concreto usinado, fck = 20 Mpa m³ 29,49            489,05             BDI 1 611,31             18.027,53        

2.1.4 11.16.020 CDHU 199
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento
m³ 29,49            86,19               BDI 1 107,74             3.177,25          

2.1.5 10.02.020 CDHU 199 Armadura em tela soldada de aço kg 432,83          10,08               BDI 1 12,60               5.453,66          

2.1.6 11.20.050 CDHU 199 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 204,00          11,72               BDI 1 14,65               2.988,60          

2.1.7 33.06.020 CDHU 199 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 294,98          26,20               BDI 1 32,75               9.660,60          

44.350,45          

m² 5,96              

3 10.621,23          

3.1 ESCADA DE ALVENARIA

3.1.1 06.01.020 CDHU 199 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 1,12              51,10               BDI 1 63,88               71,55               

3.1.2 11.18.040 CDHU 199 Lastro de pedra britada m³ 0,42              218,14             BDI 1 272,68             114,53             

3.1.3 09.01.030 CDHU 199 Forma em madeira comum para estruturas m² 4,14              256,95             BDI 1 321,19             1.329,73          

3.1.4 10.01.040 CDHU 199 Armadura em barra de aço CA-50 (6,33 mm a 10,0 mm) fyk= 500 MPa kg 17,02            9,86                 BDI 1 12,33               209,86             

3.1.5 10.01.060 CDHU 199 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa kg 6,51              10,21               BDI 1 12,76               83,07               

3.1.6 11.03.090 CDHU 199 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m³ 1,12              536,54             BDI 1 670,68             751,16             

3.1.7 11.16.020 CDHU 199
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento
m³ 1,12              86,19               BDI 1 107,74             120,67             

3.1.8 14.02.040 CDHU 199 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum m² 1,24              245,13             BDI 1 306,41             379,95             

3.1.9 14.04.220 CDHU 199 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm m² 10,79            97,56               BDI 1 121,95             1.315,84          

3.1.10 17.02.020 CDHU 199 Chapisco m² 28,59            7,15                 BDI 1 8,94                 255,59             

3.1.11 17.02.120 CDHU 199 Emboço comum m² 28,59            23,17               BDI 1 28,96               827,97             

3.1.12 33.10.050 CDHU 199 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m³ 23,24            33,40               BDI 1 41,75               970,27             

3.1.13 33.06.020 CDHU 199 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 16,05            26,20               BDI 1 32,75               525,64             

3.1.14 24.03.310 CDHU 199 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 12,45            235,53             BDI 1 294,41             3.665,40          

10.621,23          

m² 81,38            

4 112.849,63        

4.1 FUNDAÇÕES

4.1.1 ESTACAS BROCA

4.1.1.1 12.01.021 CDHU 199 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 94,00            66,36               BDI 1 82,95               7.797,30          

7.797,30            

4.1.2 VIGAS BALDRAME

4.1.2.1 06.01.020 CDHU 199 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 7,45              51,10               BDI 1 63,88               475,91             

4.1.2.2 11.18.040 CDHU 199 Lastro de pedra britada m³ 0,67              218,14             BDI 1 272,68             182,70             

4.1.2.3 09.01.020 CDHU 199 Forma em madeira comum para fundação m² 67,81            103,63             BDI 1 129,54             8.784,11          

4.1.2.4 10.01.040 CDHU 199 Armadura em barra de aço CA-50 (6,33 mm a 10,0 mm) fyk= 500 MPa kg 424,60          9,86                 BDI 1 12,33               5.235,32          

4.1.2.5 10.01.060 CDHU 199 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa kg 58,50            10,21               BDI 1 12,76               746,46             

4.1.2.6 11.03.090 CDHU 199 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m³ 6,78              536,54             BDI 1 670,68             4.547,21          

RAMPAS E OBSTACULOS

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

ESCADARIA

SUB-TOTAL
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4.1.2.7 11.16.040 CDHU 199 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 6,78              172,38             BDI 1 215,48             1.460,95          

21.432,66          

4.2 SUPRAESTRUTURA

4.2.1 PILARES E VIGAS

4.2.1.1 09.02.040 CDHU 199 Forma em madeira comum para estrutura m² 31,31            200,19             BDI 1 250,24             7.835,01          

4.2.1.2 10.01.040 CDHU 199 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 411,44          9,86                 BDI 1 12,33               5.073,06          

4.2.1.3 10.01.060 CDHU 199 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 212,39          10,21               BDI 1 12,76               2.710,10          

4.2.1.4 11.01.290 CDHU 199 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 5,45              568,59             BDI 1 710,74             3.873,53          

4.2.1.5 11.16.080 CDHU 199 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 5,45              127,60             BDI 1 159,50             869,28             

20.360,98          

4.3 ALVENARIA E REVESTIMENTO

4.3.1 14.10.111 CDHU 199 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C m² 44,78            95,23               BDI 1 119,04             5.330,61          

4.3.2 17.02.020 CDHU 199 Chapisco m² 89,56            7,15                 BDI 1 8,94                 800,67             

4.3.3 17.02.120 CDHU 199 Emboço comum m² 89,56            23,17               BDI 1 28,96               2.593,66          

8.724,94            

4.4 PISO E CONTRAPISO

4.4.1 06.14.020 CDHU 199 Carga manual de solo m³ 59,85            12,26               BDI 1 15,33               917,50             

4.4.2 06.12.020 CDHU 199 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 59,85            63,14               BDI 1 78,93               4.723,96          

4.4.3 11.18.040 CDHU 199 Lastro de pedra britada m³ 2,69              218,14             BDI 1 272,68             733,51             

4.4.4 11.01.100 CDHU 199 Concreto usinado, fck = 20 Mpa m³ 4,50              489,05             BDI 1 611,31             2.750,90          

4.4.5 11.16.020 CDHU 199
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento
m³ 4,50              86,19               BDI 1 107,74             484,83             

4.4.6 17.10.020 CDHU 199 Piso em granilite moldado no local m² 90,14            102,16             BDI 1 127,70             11.510,88        

4.4.7 46.21.046 CDHU 199
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2´ - 

inclusive conexões
m 31,04            219,65             BDI 1 274,56             8.522,34          

29.643,92          

4.5 CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

4.5.1 24.03.040 CDHU 199 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ m 15,30            912,54             BDI 1 1.140,68          17.452,40        

4.5.2 24.08.040 CDHU 199
Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e 

montantes com diâmetro de 2´
m 5,50              646,82             BDI 1 808,53             4.446,92          

21.899,32          

4.6 PINTURAS

4.6.1 33.10.030 CDHU 199 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 44,78            35,09               BDI 1 43,86               1.964,05          

4.6.2 33.11.050 CDHU 199 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 16,83            48,79               BDI 1 60,99               1.026,46          

2.990,51            

uni 4,00              

5 35.246,74          

5.1 QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

5.1.1 101499 SINAPI 06/25
Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, 

cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50A (não incluso o poste de concreto)
uni 1,00              2.097,46          BDI 1 2.621,83          2.621,83          

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

INSTALAÇÕES ELETRICAS
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5.1.2 41195 SINAPI-I 06/25
Poste de concreto armado de secao duplo t, extensao de 8,00 m, 

resistência de 150 dan, tipo D
uni 1,00              502,61             BDI 1 628,26             628,26             

5.1.3 40.11.010 CDHU 199 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo uni 1,00              104,91             BDI 1 131,14             131,14             

5.1.4 37.13.630 CDHU 199
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 

A
uni 3,00              168,55             BDI 1 210,69             632,07             

5.1.5 37.13.640 CDHU 199
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 

A
uni 1,00              209,21             BDI 1 261,51             261,51             

5.1.6 40.20.100 CDHU 199 Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização uni 1,00              133,53             BDI 1 166,91             166,91             

5.1.7 42.05.100 CDHU 199 Caixa de inspeção suspensa uni 1,00              69,90               BDI 1 87,38               87,38               

4.529,10            

5.2 CIRCUITOS E ILUMINAÇÃO

5.2.1 38.19.040 CDHU 199 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm m 96,76            19,67               BDI 1 24,59               2.379,33          

5.2.2 39.02.020 CDHU 199 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 131,21          7,03                 BDI 1 8,79                 1.153,34          

5.2.3 39.02.030 CDHU 199 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 117,34          9,54                 BDI 1 11,93               1.399,87          

5.2.4 39.02.040 CDHU 199 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 48,52            13,86               BDI 1 17,33               840,85             

5.2.5 39.21.060 CDHU 199
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 

90°C
m 22,38            17,85               BDI 1 22,31               499,30             

5.2.6 42.05.200 CDHU 199 Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m uni 1,00              202,95             BDI 1 253,69             253,69             

5.2.7 97886 SINAPI 06/25
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,30x0,30x0,30m
uni 6,00              179,30             BDI 1 224,13             1.344,78          

5.2.8 41.10.330 CDHU 199
Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, 

altura de 8,00 m
uni 4,00              2.600,00          BDI 1 3.250,00          13.000,00        

5.2.9 41.12.210 CDHU 199
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima 

de 125 l/W - 150 W/200 W
uni 8,00              984,65             BDI 1 1.230,81          9.846,48          

30.717,64          

m² 354,45

6 11.151,95          

6.1 BANCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

6.1.1 35.04.140 CDHU 199
Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 

cm
uni 4,00              644,52             BDI 1 805,65             3.222,60          

3.222,60            

6.2 LIXEIRA ECOLÓGICA

6.2.1 35.20.050 CDHU 199
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, 

capacidade 50 litros
uni 1,00              1.270,59          BDI 1 1.588,24          1.588,24          

1.588,24            

6.3 LIMPEZA DE OBRA

6.3.1 55.01.020 CDHU 199 Limpeza final da obra m² 354,45          14,31               BDI 1 17,89               6.341,11          

6.341,11            

240.662,42     

100,00%

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

TOTAL GERAL (R$)

VALOR TOTAL DA OBRA:

RESUMO

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES:

CDHU 199 - Desonerado - L.S. 105,39 %                                  240.662,42 
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100,00%

0,00%

Responsável Técnico
Guilherme Vieira Garcia

ART nº: 2620251106933

RECURSOS CONVÊNIO:

                                                -   RECURSOS PRÓPRIOS:

CREA-SP: 5069400367

________________________________________________

                                 240.662,42 SINAPI 09/2025 - Desonerado - L.S. 92,70%

Engenheiro Civil e Sanitarista

Flora Rica/SP, 04 de Novembro de 2025.
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