

MUNICÍPIO DE FLORA RICA
FLORA RICA-SP

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000001

Processo Administrativo Nº 0000006

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: THIAGO LUIZ PIGARI

Data de Publicação: 10/03/2025 08:16:29

MOVIMENTOS DO PROCESSO

10/03/2025 16:06:10	CADASTRO DE PROPOSTA	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
23/03/2025 20:34:23	CADASTRO DE PROPOSTA	EDUARDO LUCAS - ME
24/03/2025 18:21:38	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	EDUARDO LUCAS - ME
25/03/2025 00:30:39	CADASTRO DE PROPOSTA	NOROESTE PAULISTA CONSTRUTORA LTDA
25/03/2025 07:32:06	CADASTRO DE PROPOSTA	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA
25/03/2025 09:33:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Daremos início a disputa agora. Caprichem nas propostas!		
28/03/2025 08:35:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
28/03/2025 08:35:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 28/03/2025 10:35:21		
28/03/2025 08:49:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EDUARDO LUCAS - ME adicionou o arquivo 29e0cbc7ea7240e8af2e5546bd4b154a.zip aos documentos complementares.		
28/03/2025 08:49:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EDUARDO LUCAS - ME adicionou o arquivo 8c1f7f541ff6457ab69ddd87d726fde2.pdf aos documentos complementares.		
28/03/2025 08:49:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EDUARDO LUCAS - ME adicionou o arquivo 95b486cf56a145d1a8e883c531695d60.pdf aos documentos complementares.		
28/03/2025 08:49:43	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EDUARDO LUCAS - ME adicionou o arquivo f3c43bd1d83d43a3b75a5e29366b580d.pdf aos documentos complementares.		
28/03/2025 08:49:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EDUARDO LUCAS - ME adicionou o arquivo 48bac604f9bf4f5f8d808702504509db.pdf aos documentos complementares.		
28/03/2025 08:49:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EDUARDO LUCAS - ME adicionou o arquivo 9ff7cfae553b4956b94700385046bb1d.pdf aos documentos complementares.		
28/03/2025 08:49:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EDUARDO LUCAS - ME adicionou o arquivo 4db8d8b22d884e48bf02abda14b371de.pdf aos documentos complementares.		

LOTE 1 - ADJUDICADO
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLÚVIAIS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SV	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão-de-obra, materiais de primeira linha e equipamentos necessários para execução de obra de infraestrutura urbana – Galerias de Águas Pluviais em pontos de alagamentos da Avenida Dr. João Veloso e Rua Vereador Quintino Gomes Pereira, Bacia de Contribuição 02, no município de Flora Rica, tendo em vista o Contrato de Financiamento com Recursos Não Reembolsáveis Nº 233/2024 FEHIDRO – FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 359.000,00	Valor Total: 359.000,00

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE FLORA RICA
FLORA RICA-SP**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 EDUARDO LUCAS - ME	642	14.120.426/0001-93	474.255,72	359.000,00		Sim
2 RISSI INFRAESTRUTURA LTDA	773	56.022.977/0001-64	474.255,72	360.000,00	0,28	Sim
3 NOROESTE PAULISTA CONSTRUTORA	175	37.441.846/0001-77	474.255,72	470.000,00	30,56	Sim
4 CERQUEIRA TORRES	005	50.426.432/0001-37	474.255,72	474.255,72	0,91	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

10/03/2025 08:16:29	PUBLICADO					
10/03/2025 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
25/03/2025 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
25/03/2025 09:35:07	DISPUTA					
25/03/2025 09:35:07	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA				474.255,72
25/03/2025 09:35:07	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)				474.255,72
25/03/2025 09:35:07	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)				474.255,72
25/03/2025 09:35:07	LANCE	NOROESTE PAULISTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 175)				474.255,72
25/03/2025 09:36:07	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)				473.255,72
25/03/2025 09:37:15	MENSAGEM	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)				
Bom dia.						
25/03/2025 09:39:43	LANCE	NOROESTE PAULISTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 175)				472.000,00
25/03/2025 09:40:12	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)				471.000,00
25/03/2025 09:41:18	LANCE	NOROESTE PAULISTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 175)				470.000,00
25/03/2025 09:41:28	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)				469.000,00
25/03/2025 09:43:04	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)				460.000,00
25/03/2025 09:43:22	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)				459.000,00
25/03/2025 09:43:22	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA					
25/03/2025 09:44:04	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)				458.000,00
25/03/2025 09:44:15	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)				457.000,00
25/03/2025 09:45:13	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)				450.000,00
25/03/2025 09:45:26	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)				449.000,00
25/03/2025 09:45:41	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)				448.000,00
25/03/2025 09:45:51	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)				447.000,00
25/03/2025 09:46:05	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)				445.000,00
25/03/2025 09:46:17	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)				444.000,00
25/03/2025 09:46:36	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)				440.000,00
25/03/2025 09:46:44	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)				439.000,00
25/03/2025 09:46:57	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)				438.000,00
25/03/2025 09:47:04	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)				437.000,00
25/03/2025 09:47:15	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)				435.000,00
25/03/2025 09:47:23	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)				434.000,00
25/03/2025 09:47:35	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)				433.000,00
25/03/2025 09:47:43	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)				432.000,00

**MUNICIPIO DE FLORA RICA
FLORA RICA-SP**

25/03/2025 09:47:44	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	431.000,00
25/03/2025 09:47:53	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	430.000,00
25/03/2025 09:48:00	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	428.000,00
25/03/2025 09:48:08	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	427.000,00
25/03/2025 09:48:31	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	425.000,00
25/03/2025 09:48:38	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	424.000,00
25/03/2025 09:49:02	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	423.000,00
25/03/2025 09:49:13	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	422.000,00
25/03/2025 09:49:18	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	420.000,00
25/03/2025 09:49:25	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	419.000,00
25/03/2025 09:49:29	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	417.000,00
25/03/2025 09:49:36	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	416.000,00
25/03/2025 09:49:42	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	415.000,00
25/03/2025 09:49:50	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	414.000,00
25/03/2025 09:49:54	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	413.000,00
25/03/2025 09:50:07	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	412.000,00
25/03/2025 09:50:09	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	410.000,00
25/03/2025 09:50:15	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	409.000,00
25/03/2025 09:50:21	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	405.000,00
25/03/2025 09:50:27	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	404.000,00
25/03/2025 09:51:29	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	395.878,00
25/03/2025 09:51:51	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	393.000,00
25/03/2025 09:52:07	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	390.000,00
25/03/2025 09:52:18	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	389.000,00
25/03/2025 09:54:15	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	388.000,00
25/03/2025 09:54:21	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	387.000,00
25/03/2025 09:55:08	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	385.000,00
25/03/2025 09:55:20	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	384.000,00
25/03/2025 09:55:32	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	382.000,00
25/03/2025 09:55:44	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	380.000,00
25/03/2025 09:56:09	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	375.000,00
25/03/2025 09:56:19	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	374.000,00
25/03/2025 09:56:38	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	373.000,00
25/03/2025 09:56:45	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	372.000,00
25/03/2025 09:56:52	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	370.000,00
25/03/2025 09:57:09	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	369.000,00
25/03/2025 09:57:24	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	365.000,00
25/03/2025 09:57:33	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	364.000,00
25/03/2025 09:57:49	LANCE	RISSI INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 773)	360.000,00
25/03/2025 09:57:56	LANCE	EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)	359.000,00
25/03/2025 09:59:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
25/03/2025 09:59:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EDUARDO LUCAS - ME			

**MUNICIPIO DE FLORA RICA
FLORA RICA-SP**

25/03/2025 09:59:57 HABILITAÇÃO

25/03/2025 10:02:16 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)

Já vamos providenciar os documentos financeiros readequados.

25/03/2025 10:04:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 642: Peço para que seja elaborada a planilha de custos comprovando a exequibilidade da proposta. Posteriormente abriremos o prazo de 2 (duas) horas para inserção de documentos

25/03/2025 11:54:00 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)

Não está habilitado, para inserir documentos complementares

25/03/2025 11:54:39 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)

a documentação já foi anexada anteriormente, mas a planilha de custos, não consigo inserir, pois está bloqueada a inserção de documentos

25/03/2025 13:10:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 642: Avisaremos com antecedência o horário que vamos habilitar a inserção de documentos. Favor atualizarem também a proposta com o valor final

25/03/2025 13:10:48 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)

Boa tarde, estou tentando entrar em contato via fone para tentarmos resolver o envio da documentação, mas sem atendimento

25/03/2025 13:12:12 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)

Ok, a documentação financeira e de exequibilidade já está pronta, encaminharemos assim que solicitado.

25/03/2025 16:31:18 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)

Boa tarde, gostaria de me informar se continuaremos o certame amanhã, ou vão solicitar a documentação financeira ainda hoje.

25/03/2025 16:33:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 642: Boa tarde, daremos continuidade amanhã

25/03/2025 16:36:19 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)

Ok, só para me situar.. Que horas pretendem retornar o certame?

25/03/2025 16:39:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 642: Avisaremos com antecedência o horário que abriremos prazo para inserção de documentos. Ainda estamos analisando a documentação de habilitação

25/03/2025 16:39:58 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)

Ok.. Fico no aguardo!

25/03/2025 16:40:08 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)

Boa tarde a todos.

26/03/2025 08:27:43 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)

Bom dia!

27/03/2025 16:22:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 642: Prezado, boa tarde. Abriremos amanhã as 08:30hrs o prazo de 02 (duas) horas para inserção dos documentos pendentes: Planilha de custos e Proposta atualizada

27/03/2025 16:24:59 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)

Boa tarde. Ok

28/03/2025 08:27:23 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)

Bom dia.

28/03/2025 08:37:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 642: Bom dia

28/03/2025 08:51:44 MENSAGEM EDUARDO LUCAS - ME (PARTICIPANTE 642)

Acabamos de encaminhar a documentação financeira readequada, permanecemos a caso haja a necessidade de esclarecimentos e/ou envio de documentação complementar.

31/03/2025 08:43:05 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

31/03/2025 08:45:51 RECURSO MANIFESTADO NOROESTE PAULISTA CONSTRUTORA LTDA

Manifestamos intenção recursal quanto aos documentos apresentados.

31/03/2025 09:13:06 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

31/03/2025 09:54:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 175: Prezados, bom dia. Abre-se o prazo de até 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso

04/04/2025 00:00:11 EM ADJUDICAÇÃO

04/04/2025 08:31:20 ADJUDICADO

**MUNICIPIO DE FLORA RICA
FLORA RICA-SP**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: THIAGO LUIZ PIGARI